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Technicka zprava

k dokumentaci rozvodu vefejného osvétleni budovaného v ramci vystavby mistni komunikace
pro novostavby 9 RD v obci Rohovladova Béla. Jedna se o dokumentaci pro stavebni povoleni a pro
provedeni stavby.

Rozsah dokumentace:
Dokumentace fesi verfejné osvétleni obsluzné komunikace budovaného v ramci vystavby 9 RD v obci Roho-
vlddova Béla. Jeho napajeni bude provedeno ze stavajiciho rozvadéce VO, ktery byl vybudovan v predchozi etapé
vystavby. Umisténi rozvadéce je patrné z priloZzené situace rozvodu v.¢. VO2.

Technické Udaje:
Proudova soustava: 3 PEN, AC, 400V, 50Hz, sit TN-C-S
Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem nezivych Casti:

zakladni: izolaci a kryty

pfi prvni poruSe: automatickym odpojenim od zdroje CSN 33 2000 4-41 ed. 2
doplnéna: ochranné uzemnéni

Instalovany odbér: 0,636 kW

Vetejné osvétleni je navrzeno podle CSN CEN/TR 13201-1 a t&chto predpokladd:

- skupina svételnych situaci D3 - konfliktni oblast ne

- pfevladajici pocasi suché - slozitost zorného pole bézna

- opatfeni ke zklidnéni dopravy ne - parkujici vozidla ne

- hustota kfizovatek < 3/km - jas okoli maly

- naroc¢nost navigace bézna - provoz cyklistl maly

- silniéni provoz <7000 vozi- - max. povolena rychlost 30 km/hod
del/den

TFida osvétleni stanovena dle CSN EN 13201-1: S5 (E =2 3 Ix, E in = 0,6 Ix ).
Celkova délka navrZzeného rozvodu: 340 m

Vnéjsi vlivy:
Dle CSN 33 2000-7-714 ed.2 plati pro trasy kabelt VO a pfipojené osvétlovaci stozary véetné svitidel tyto

vnéjsi vlivy: AA2-AA4, AB2-AB4, AD3, AE2, AF2, AQ2, AS1, BA1L, BC2.
Podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 se jedna o prostory zvlasté nebezpe&né. Doplnéna ochrana ve smyslu této
normy bude dosazena doplfiujicim pospojovanim ocelovych stozar( VO vodicem FeZn 30/4 ulozenym ve vykopu.

Podklady pro zpracovani projektu:
Podkladem pro zpracovani projektu byla dokumentace navrzené komunikace a koordina¢ni vykres inzenyr-

skych siti v dané lokalité, které pfedal vedouci projektant.

Navrh rozvodu VO:

Napajeni rozvodu VO bude provedeno ze stavajiciho rozvadéce VO, na p.p.¢. 449/4. Verejné osvétleni je fe-
Seno jako jednostranna osvétlovaci soustava. Osvétleni bude provedeno pomoci bezpaticovych ocelovych osvétlova-
cich stozara typu LHB6B. Na stozarech budou osazena svitidla VISIOCOM typu ECO-24 vybavenych zdrojem LED o
vykonu 53W. Celkem je pouzito 12 ks osvétlovacich stozar(i, z toho jeden je pouzit stavajici, ktery je umistén u roz-
vadéce VO. Tento stozar bude demontovan a osazen na nové misto — viz popis na vykrese VO2.

V pfipadé pouziti jiného typu svitidla je nutno zpracovat novy vypocet osvétleni s vySe uvedenymi parametry a
feSeni VO tomu pfizpusobit (mozna zména podctu stozaru).

Dale je nutno prelozit stavajici stozar nachazejici se na p.p.€. 40/13, ktery je dotéen navrhovanou komunikaci.
StoZzar bude demontovan a osazen na nové misto, které je vyznaceno na situaci. Pomoci kabelové spojky bude zapo-
jen znovu do stavajiciho rozvodu vefejného osvétleni.

Poloha stozart je uréena soufadnicemi, které byly pfevzaty z pfedanych situa¢nich podkladd. Soufadnice jsou
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uvedeny na vykrese VO3 — Situace rozvodu — vyty€eni. V kazdém pfipadé je pro umisténi jednotlivych stozard rozho-
dujici zachovani volného dopravniho prostoru v Sifi minimalné 500 mm od hrany obrubniku komunikace.

Ze zadani investora vyplyva, Ze vefejné osvétleni a komunikace nebudou budovany soucasné. Nejprve bude
vybudovano vefejné osvétleni a nasledné s ¢asovym odstupem bude budovana komunikace. Doporuduji proto v dobé
budovéani rozvodu VO wyty¢it i pfilehlou komunikaci tak pfi jejim pozdéjSim budovani nedoSlo ke kolizi s vefejnym
osvétlenim.

Protoze z pfedané dokumentace navrzené komunikace vyplyvda, Ze v souvislosti s jeji vystavbou bude rovnéz
provadéna vyskova dprava terénu (snizeni/zvySeni CTU proti stavajicimu terénu), je nutno pfed zahajenim zemnich
praci pro VO tuto komunikaci v terénu vytycit jak polohové tak vySkové a podle jeji vytyCené polohy v terénu umistit
navrhované rozvody VO (trasy kabell a umisténi stozard) a to rovnéz polohoveé i vySkove.

Nové rozvody VO budou provedeny kabelem AYKY-J 4 x 25 mm?, uloZzenym ve vykopu. V soub&hu s napaje-
cim kabelem bude do vykopu pod piskové loze uloZzen zemnici vodi¢ FeZn 30/4, ke kterému budou pfipojeny vodi¢em
FeZn g 10 mm ocelové stozary vefejného osvétleni. Vodi€ tvofi zaroven uzemnovaci soustavu pro ochranu pfed at-
mosférickym pfepétim. Zemnici vodi¢ FeZn 30/4 bude na strané napajeni pfipojen na zemnici vodie stavajiciho roz-
vodu VO.

Vlastni svitidla na stozarech budou pfipojena prostfednictvim elektrovyzbroje ve stozaru kabelem CYKY-
J 3 x 1.5 mm? Zde bude zfizen pfechod soustav TN-C/TN-S. Bod rozdéleni vodi¢e PEN na PE a N bude pfizemnén
na uzemnovaci soustavu.

Kabely budou uloZeny do vykopu do piskového loze 10 cm pod a nad kabely a budou zakryty varovnou félii.
Provedeni téchto vykopUl je patrné z pfilozeného vykresu VO5 — Detaily vykopl a zaklad(l stozara. Pfi kfizeni vjezdd
na okolni pozemky budou kabely uloZeny do chranicky KOPOFLEX @ 75/61 v hloubce bézného vykopu. PFi kfizeni
komunikace budou kabely uloZzeny do betonové chrani¢ky Js 150 mm v hloubce 1 m pod niveletou vozovky — viz vy-
kres VOO5 — Detaily vykopu a zakladu stozart. VSechny zde uvedené hloubky jsou uvazovany od vySkové Grovné
CTU, uvedené v dokumentaci komunikace

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vyty€eni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti jejich
spravci. KFizeni a soub&h navrzeného rozvodu VO s ostatnimi inZenyrskymi sitémi musi byt provedeno podle CSN
73 6005 a podle pokynu spravcu téchto siti.

Vystavbou rozvodd vefejného osvétleni budou dotéeny nasledujici p.p.C.: 449/4, 449/6, 449/17, 545, 50/5,
40/3, a 40/13.

Vliv na Zivotni prost _fedi:
Stavba nema@ negativni vliv na Zivotni prostfedi. S odpady vzniklymi v pribéhu vystavby bude nakladano
podle zakona 185/2001 (zakon o odpadech).

Bezpe énost prace:
PFi provadéni stavebnich a montaznich praci bude dbano bezpeénosti prace dle nafizeni vliady ¢. 591/2006

Sh.

Kontrolni prohlidky stavby:
V prabéhu vystavby budou uskute¢riovany kontrolni prohlidky stavby dle §133 zakona 206/2006. Navrh na je-
jich obsah a terminy v pribéhu provadéni stavby je uveden v pfiloze této technické zpravy. Definitivni podoba kontrol-
nich prohlidek stavby bude stanovena stavebnim Gfadem vcetné pfislusnych termind.

VSeobecné pozadavky:
Pred zapocetim zemnich praci budou vyzvani vSichni spravci stavajicich podzemnich inzenyrskych siti k jejich
presnému vyty€eni. Na ochranu téchto siti je tfeba provést pfislusna opatfeni ve smyslu pozadavku jejich spravci.

Na hotovém dile bude v rozsahu navrhu provedena vychozi revize s kladnym vysledkem a teprve po té bude
rozvod pfipojen do soustavy venkovniho osvétleni a uveden do provozu.

Projekt je vypracovan zejména dle nasledujicich norem:

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
CSN 33 2000-5-51 ed. 3  Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — V3eobecné predpisy
CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni
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CSN 33 2000-5-54 ed. 3

CSN 33 2000-4-41 ed. 2

CSN 33 2000-4-43 ed. 2
CSN 33 2000-7-714 ed.2

CSN CEN/TR 13201-1
CSN EN 13201-2
CSN 34 3103

CSN 34 3108

CSN 73 6005

duben '18

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné
vodice

Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpe&nosti — Ochrana pred
Urazem elektrickym proudem

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpeé&nost — Ochrana pred nadproudy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-714: Zafizeni jednotgelova a ve zvlastnich objektech - Venkovni
svételné instalace

Osvétleni pozemnich komunikaci - Céast 1: Navod pro vybér tfid osvétleni

Osvétleni pozemnich komunikaci — Cést 2: PoZzadavky

Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych pfistrojich a rozvadécich

Bezpecnostni pfedpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim pracovniky seznamenymi.

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Vypracoval
Slezak Petr
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Stavba:

NAVRH PLANU KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY
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Institut kontrolnich prohlidek je dan rAmcem § 133 a 134 zdkona €. 183/2006 Sb. a § 18 vyhlasky ¢. 526/2006

Sb. V dobé vypracovani projektové dokumentace neni zndm pfesny ¢asovy harmonogram stavebnich praci, takze

neni mozné stanovit pfesny ¢asovy plan kontrolnich prohlidek. Kontrolni prohlidka bude se stavebnim ufadem

v pfedstihu projednana a zastupce stavebniho Ufadu bude pozadan o kontrolni prohlidku v uvedenych etapach stavby.

C. pro- Faze vystavby Doklady
hlidky
1 po vyty€eni kabelovych tras a stozarl vE. | - protokol o vyty&eni polohy kabelovych tras a
' vySkového uréeni polohy stozard
5 po ulozeni kabell a osazeni stozar( a|-
' pfed zasypanim vykopU pro kabely
3 po dokonc&eni celého objektu - doklady potfebné ke kolaudaénimu souhlasu,

zprava o vychozi revizi el. rozvodu.

Pardubice dne 20. 4. 2018

Petr Slezak
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